

Einsatzverschiebungen / Stornierungen

Bei Einsatzverschiebungen/-stornierungen berechnen wir wie folgt:
(Grundlage ist der vereinbarte Auftragswert)

| | bis 30 Tage | bis 14 Tage | bis 7 Tage | bis 48 h | bis 24 h |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| - Autokrane | | | | | |
| 10 t - 90 t / LKW mit Ladekran | - | - | - | 25% | 50% |
| 100 t - 200 t / Mobile Faltkrane | - | nur Genehmigungskosten | nur Genehmigungskosten | 25% | 75% |
| 220 t - 400 t | - | nur Genehmigungskosten | 25% | 50% | 75% |
| 450 t - 750 t | nur Genehmigungskosten | 25% | 50% | 75% | 75% |
| -Gittermast-/Raupenkrane | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| Industriemontagen/-krane | - | 25% | 50% | 75% | 75% |